

CHIARIMENTO N. 2

Con riferimento al seguente quesito pervenuto in data 10.05.2019 da un operatore interessato:

“Il bando d gara, a pagina 2, specifica un corrispettivo di € 32.000,00 per l'affidamento del servizio da versare al Comune.

Alla luce della risposta al chiarimento n. 1 che esplicita la cessazione del contratto di servizio in vigore, si deduce che il succitato corrispettivo non è più previsto. Si conferma tale interpretazione?

Si chiede la consegna della documentazione che il gestore attuale ha fornito alla Stazione Appaltante, prevista all'art. 4 del D.M. 226/2011, di particolare interesse è lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione e i costi di località/contributi comunicati dallo stesso gestore anche ad ARERA.

In attesa della pubblicazione delle tariffe di riferimento, richiesta con il chiarimento n. 1, e per poter esaminare i documenti richiesti con il presente, chiediamo una proroga di 30 giorni per la consegna dell'offerta in questione.

Distinti saluti.”

Si chiarisce quanto segue.

Non si conferma l'interpretazione data sul contratto di servizio.

Allo scopo di non generare incertezze, involontariamente procurate con il primo chiarimento, si allega copia del citato contratto come da richiesta di data 07.05.2019.

Si chiarisce che al contratto con il Comune, rep. n. 760 del 2004, prorogato da ultimo con la delibera consiliare n.41 del 2009, subentra il nuovo gestore fino all'affidamento che seguirà alla gara di ambito.

Si invia la documentazione fatta avere dal gestore alla Stazione Appaltante in ordine allo stato di consistenza dell'impianto. Si fa presente che lo stato di consistenza così come i contributi aggiornati sono riportati anche nella relazione della società Utiliteam al VIR al 31.12.2017 e relativo allegato, pubblicata e da ultimo nella relazione sulla stima del costo di capitale riconosciuto in tariffa per l'anno 2019 della stessa società, anch'essa pubblicata.

Si invia, inoltre, la documentazione fatta avere dal gestore, relativa alle tariffe di riferimento pubblicate sul sito di ARERA.

Ci si riserva di disporre sulla richiesta di proroga della scadenza del bando con separato avviso che sarà pubblicato sul sito.

15.05.2019

Il Responsabile del Procedimento
dott. Giuseppe Di Giorgio

